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Odpovědi č. 1 na dotazy účastníků 

Dotaz č. 1 
Upozorňujeme na opomenutí položek ve výkazu výměr na vyřízení částečného záboru, a tedy omezení 
provozu komunikace I/35 při napojení u č. p. 111 Podhorní Újezd. S tím je spojená agenda vydání 
stanovení DZ od DI PČR a následně zvláštního užívání komunikace od odboru dopravy KÚ. V případě 
úspěchu ve VŘ toto zabere min 1,5 měsíce (nevím, jak rychlý je krajský úřad, ale policie na to má 1 
měsíc). To by se mělo promítnout do doby trvání díla. Také se nedá odhadnout, jak bude probíhat 
zima, neboť některé technologické procesy jsou závislé na počasí a v zadávacích podmínkách je 
uvedeno, že konečný termín 30. 6. je závazný! 
 
Odpověď na dotaz č. 1: 
Případné částečné omezení provozu na komunikaci I/35 bude administrativně řešeno s vítězem 
zadávacího řízení v souladu s podmínkami SoD a to dle konkrétního dopravního řešení. Účastníci pro 
účely nabídky použijí výhradně výkaz výměr v podobě, v jaké jej obdrželi v rámci zadávací 
dokumentace. Pro realizaci díla je termín 30. 6. 2024 závazný, ovšem termín se vztahuje výhradně 
k realizaci plánovaných stavebních prací. Kolaudační souhlas je možné vyřídit později a bude jej 
zajišťovat zadavatel.. 
 
 
 
V Podhorním Újezdě a Vojicích dne 15. 12. 2023     
 
 
 

Za zástupce zadavatele 
 
 

…..……………………………….. 
Radka Jansová 

 


